ZMLUVA O DIELO & 72/00/5

uzatvorena podl'a ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢&. 51 3/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe:
Obnova a modernizicia verejné¢ho osvetlenia v obci Rudina

Clinok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nizov: Obec Rudina
Sidlo: Obecny trad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Statutarny zastupca: Ing. Anna Mi€ianova, starostka obce '
1CO: 00314251
DIC: .
Bankové spojenie: .;?IUE? T332 _, Laé e S
Cislo tidtu: . VW as- pobo¢he- W HELP
IBAN: ' -
na refundéciu: '
_  pa predfinancovanie:
Telefon: +421 414214521 ’
Fax: : © +421 414214521
E - mail: starosta@rudina.sk

(dalej len ,,objedndvatel)

2. Zhotovitel »
Nazov: IMAO electric, s.r.0.
Sidlo: Mladeznicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica
Zapisané v obchodnom registri Okresného sidu v Trencine
odd.: SRO, vlozka 19842/R

1CO: 44007841

DIC: 2022543787

IC DPH: SK7020000988
Zastupeny: Ing. Michal Girgas

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych:  Nikola Kubisova
- Kontaktna osoba vo veciach technickych /stavbyveduci/: Richard Sabol

Bankové spojenie: CSOB, as.
Cislo utu:

Telefon: 0908 732 805
Fax:

(dalej len ,,zhotovitel)




Preambula

Objednavatel’ uzatvori Zmluvu o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku na
spolufinancovanie projektu v ramci Operaéného programu Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizacia osvetlenia pre mesta a obce
aposkytovanie poradenstva voblasti energetiky s nazvom projektu Obnova
a modernizacia verejného osvetlenia v obci Rudina.

Objednavatel’a bude v zmysle prislu$nych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov pri realizacii predmetu
Diela zastupovat’ Stavebny dozor: Ing. Ivan Moravéik, zapisany v SKSI pod ev. €.
10272

Stavebny dozor bude opravneny vydavat’ zaviazné pokyny (d’alej len ,,pokyny*) v mene
Objednavatel’a, ktoré mozu byt’ potrebné pre realizaciu Diela.

L
Predmet Zmluvy o Dielo

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre Objednavatel'a kompletnt a uplnu realizaciu stavby:
,,Obnova a modernizacia verejného osvetlenia v obci Rudina“ na zéklade:

a) projektovej dokumentacie, prehladu rozpoctovych nékladov, technickych sprav
a posudent, ktorych obsah je uréujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy
o dielo (Priloha €. 1),

b) cenovej $pecifikacie prac a dodavok Zhotovitel'a v Sutaznom vykaze vymer (Priloha
¢. 2), ako vysledku verejného obstaravania. Cenova Specifikdcia prac a doddvok
Zhotovitel'a v Sit'aznom vykaze vymer je zaviznym podkladom pre stanovenie ceny
diela a aj v pripade jej Gpravy — t. j. v pripade zmeny mnoZstiev poZadovanych prac
oproti predmetu zmluvy vykonanych Zhotovitel'om resp. v pripade zniZenia rozsahu
predmetu zmluvy, a to podl'a jednotkovych cien v nej uvedenych,

c) ¢&asového Harmonogramu prac (Priloha €. 3), ktory vypracuje Zhotovitel' a predlozi
ho na schvalenie Objednavatel'ovi v lehote uréenej touto zmluvou,

d) ohlasenia stavebnych uprav.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy
o dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Diclo v celom jeho rozsahu,
v kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov,
ktorymi disponuje v potrebnom poéte a kvalifika¢nej skladbe, alebo prostrednictvom
podzhotovitel'ov pisomne odsuhlasenych Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa so sutaZnymi podkladmi Verejného obstardvania riadne
oboznamil a zavdzuje sa dielo zrealizovat' pri dodrZani kvalitativnych a technickych
podmienok uréenych projektom stavby.

V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel’ zavizuje navrhnut’ rieSenie detailov odlisne ako je
v projektovej dokumentécii, Zhotovitel' takato wpravu konzultuje s Objednivatelom
a Autorskym dozorom a jej uskuto¢nenie podlicha predchadzajucemu pisomnému
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schvéleniu Objednavatela a Autorského dozoru. Zrealizovanie odliSnosti vyznaci do
jestvujucej projektovej dokumentécie.

Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost’, vratane povinnosti
néhrady $kody Objednavatelovi, uplatnenych sankcii organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi az do diia riadneho prevzatia diela Objednavatelom a Ze Dielo po
ukondeni a pocas plynutia zaruénej doby bude spitiat’ pozadované parametre uréené
projektom stavby.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a si mu zname vietky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mézu ovplyvnit' realizaciu Diela, ato vratane technického stavu
komunikécii, na ktorych sa bude Dielo realizovat, geografickych a klimatickych
pomerov, ako aj dopravnych a komunika¢nych pomerov. Zhotovitel' po oboznameni sa
so vietkymi vlastnostami miesta realizacie Diela vyhlasuje, Ze je schopny Dielo za
podmienok podra tejto Zmluvy o dielo riadne a v¢as zhotovit'.

IL
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude intravilan obce Rudina.

Staveniskom sa pre uéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou na realiziciu predmetu Zmluvy o dielo odovzdany Zhotovitelovi
Objednavatelom v stlade stouto Zmluvou (d’alej len ,Stavenisko®). Zhotovitel sa
zavizuje prevziat' stavenisko alebo jeho Cast’ do 3 dni odo difa vytyCenia podzemnych
vedeni inZinierskych sieti Objednévatelom, najneskdr viak v lehote do 60 dni odo dia
nadobudnutia uéinnosti Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ Staveniska
musi zodpovedat’ vzdy minimalne Giseku jednej ulice v celej jej dizke.

Objednavatel’ sa zavizuje zabezpetit' vytycenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti
do 60 dni odo diia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy a po vytyceni inZinierskych sieti
ho protokolarne odovzd4 ZhotovitePovi, ktory je povinny ho prevziat’ v silade s ods. 2
tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa po prevzati Staveniska alebo jeho Gasti zavdzuje na vlastné naklady
a nebezpetenstvo vykonat d’alSie potrebné vytyGenia a vSetky meralské, geologické
a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho Casti,
pri¢om Zhotovitel’ zodpoveda za :
- presné vytyenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zdkladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby aza ich
zéakres do dokumentéacie pocas realizacie prac.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit’ a udrZiavat’ vSetky smerové
avyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky adalSie predmety
(pombcky) pouZité pre vytyCenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti
akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek Casti
Dicla je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit’. Kontrola




vyty&enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vy3ky, ktord vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom tizemi obce a jeho
sudastou su najmi cesta III. triedy a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost
a priechodnost’ musi byt’ pocas celej realizacie Diela zachované. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat’ Dielo tak, aby v o najmen$om rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde
modze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeCit bezpe¢ny pohyb osdb
vykonavajiicich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je d’alej povinny prevadzkovat’
Stavenisko tak, aby bola zabezpetena ochrana zdravia 'udi na Stavenisku a v jeho okoli
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov a je
povinny pri rozkopavkach zaistit’ ryhy proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefov.

IIL
Lehoty plnenia

Datum zadatia stavebnych prac je do 15 dni odo dfia odovzdania staveniska podla ¢l. II.
ods. 2 tejto zmluvy.

Lehota vystavby je uréend do troch mesiacov od uginnosti zmluvy. Lehota sa moze
predizit v zavislosti od vonkajsich faktorov, ktoré nemdzu ovplyvnit’ zmluvné strany.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny vecny
a Casovy Harmonogram préc, ato do 15 dni odo diia t&innosti Zmluvy o Dielo. Stavebny
dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi
so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 7 dni odo diia jeho obdrZania. Zhotovitel je
povinny zapracovat’ pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predlozit
upravenu verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na kone¢né odsuhlasenie.

Zhotovitel' odovzda revidovany Harmonogram prac na odsihlasenie Stavebnému dozoru
vzdy, ked’ predchadzajici Harmonogram prac nesihlasi so skutoénym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela obsahujuci vietky stavebné objekty a lehotu vystavby.
Stavebny dozor je opravneny odmietnut’ schvélenie revidovaného Harmonogramu prac.
Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi
odovodnenymi pripomienkami do 7 dni od obdrZania. Zhotovitel' zapracuje pripadné
pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predloZi upravenu verziu revidovaného
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konené odsuhlasenie. Revidovany harmonogram .
sa stava zavaznym podla tejto Zmluvy o Dielo az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatel'om.

Stavebny dozor odovzda Zhotovitelovi najneskor do 14 dni po podpise Zmluvy o Dielo
podklady, ktoré mozu byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitela,
napr. obmedzujice podmienky a poZiadavky Objednavatela v stvislosti s prevadzkou
existujucej infrastruktury a pod.
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V pripade, Ze¢ Zhotovitel meskd s plnenim terminov uvedenych v platnom
Harmonograme préac /revidovanom Harmonograme prac, Stavebny dozor je opravneny
¥iadat od Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu prac/revidované¢ho Harmonogramu
prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zaruCia, Ze terminy v zmysle
platného Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budi dodrzané.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla
tohto bodu do 7 dni od obdrZania jeho Ziadosti.

V pripade, ak Zhotovitel' nemdZe realizovat’ dielo z dovodov vy$8ej moci t.j. prirodnej
katastrofy a pod., je povinny takéto skutocnosti oznamit” Objednavatel'ovi najneskor do 3
dni, ked’ sa o takejto skutotnosti dozvedel a o dobu trvania tychto dovodov sa posuvaju
terminy uréené v harmonograme préac. Ak takéto skutonosti Zhotovitel Objednavatel'ovi
neoznami, neprihliada sa na ne.

V.
Cena a platby

Zmluvné cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon & 18/1996Z.z. o cenich vzneni neskorSich predpisov a povaZuje sa za
maximalnu pevni cenu platni pocas celej doby vykondvania Diela. V cene st zahrnuté aj
naklady na prevadzku a udrzbu Staveniska, zriadenie a odstranenie zariadenia Staveniska
a vietky naklady suvisiace s realizaciou a odovzddvanim Diela.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 165 067,00 EUR
DPH 20% (EUR) 33 013,40 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 198 080,40 EUR

Cena Diela zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Zhotovitelom
oceneného vykazu vymer predlozeného v pouZitom postupe verejn¢ho obstaravania
(dalej len ,Vykaz vymer®) a na podklade projektovej dokumentacie a ostatnych
podmienok stanovenych vo verejnom obstardvani. V cene su zahrnuté vSetky naklady na
zhotovenie predmetu diela t. j. praca, material, dopravné néklady, skladn¢, atesty, revizne
spravy, navody na obsluhu, vratane vetkych d’alsich dokladov, ktoré st potrebné na
kompletni realiziciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak
aby dielo bolo pripravené na protokolarne odovzdanie a uZivania schopné. Jednotkové
ceny st povazované za kone¢né a platné podas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny su pevné ama sa za to, Ze pokryvaji vietky aj suvisiace naklady a vydavky za
uvedent polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikovane.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletn a bola vypracovana na zaklade
projektovej dokumentécie — Zhotovitel' si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil
v celom rozsahu. Zhotovitel neméa narok na zvySenie ceny z dovodu chybajicich
poloZiek alebo chybného vypottu vymery z projektovej dokumentacie.

5

L

v/




4. Zhotovitel’ znasa na svoje naklady:

- do¢asné dopravné znalenie vratane odsuhlasenia prisluSnym ODI OR PZ,
- Cistenie komunikacii dotknutych stavbou,
- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na sklddku a doklady o uloZeni
odpadu na skladku.

5.V pripade, Ze sa pocas realizicie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo prac navySe oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto zmluve.

6. Prace a dodavky navyse sa Zhotovitel' zaviizuje pre Objednavatel'a vykonat’ na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia
prac navy$e a odpolet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel' nie je opravneny
vystavit' faktiru iba na zaklade objednavky resp. odsihlasenia pric navySe Stavebnym
dozorom objednavatel'a. Pre vznik naroku Zhotovitel'a na vystavenie faktury je potrebné
uzavriet dodatok k tejto zmluve. Pre ocefiovanic prac navySe ako i odpolty
nerealizovanych prac a doddvok s zavdzné jednotkové ceny uvedené v cenovej
Specifikacii prac a dodavok Zhotovitela v predloZenom SutaZnom vykaze vymer.
V pripade prac a dodavok navyse, pri ktorych nie je moZné stanovit’ cenu na zaklade
jednotkovych cien podla cenovej $pecifikacie Sutazného vykazu vymer bude cena
tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.

7. Prace navy$e mdzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne
v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstranit ndsledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktoru nezavinil
Zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

8.  Prace, ktoré Zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel’ neuhradi a Zhotovitel' ich na vyzvu Objednavatel'a na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitel'a.

9.  Cenu diela dohodnuti v zmluve bude mozné po dohode s Objednavatelom menit’ len vo
vynimo&nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou
vieobecne zaviznym pravnym predpisom, a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo,
v rozsahu e$te nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

10.  Zhotovitel' po ukonéeni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov
a Stavebnym dozorom pisomne odsthlaseného sipisu vykonanych prac, doruci
Objednavatelovi faktaru, ktord musi mat zdkonom poZadované naleZitosti a bude
vystavena v stlade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Uznanie kone¢nej
faktiry Objednavatel'om vylucuje dodatoéné naroky Zhotovitel'a.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Faktira musi byt zostavena prehfadne podla prislusnej Casti Staveniska, priCom sa
musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznagenie, ktor¢ je v sulade so Sutaznym vykazom
vymer. Sugastou faktiry je rozpis realizovanych poloziek Stitazného vykazu vymer,
fotodokumentacia, vykresy ainé doklady, ktoré s potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Rozsah vykonanych prac podla Sttazného vykazu vymer svojim podpisom schvali
Stavebny dozor.

Faktura vystavena v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd najskor do 30 dni
a najneskdr do 60 dni odo dnia dorucenia faktury. Uhrada faktiry stavebnych prac bude
vykonana do 30 dni odo diia pripisania finannych prostriedkov z dotacie OP KaHR na
ucet objednavatel’a diela.

Fakturu je Zhotovitel' povinny vystavit' v 6-tich originaloch a musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti poZadované prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a Poskytovatel'om, najmaé:

e obchodné mena Objednéyatel’g a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, 1C DPH;

poradové ¢islo faktury;

nazov projektu;

¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a &islo Gi&tu, na ktory ma byt’ faktira uhradena;
odtla¢ok petiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktiry bude:

a) supis vykonanych préc podl'a vykazu vymer podpisany Zhotovitefom a Stavebnym
dozorom,

b) fotografie dokumentujiice postup vystavby,

¢) porovnanie skutocného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/
revidovaného Harmonogramu prac,

d) doklady o vysledkoch predpisanych a ispesne vykonanych skusok.

Kone¢na faktira na technologicku &ast’ bude, za (i¢elom zaradenia do HIM, rozpisana
podra klasifikacie produkcie.

V pripade, e faktura nebude mat’ vietky naleZitosti a suCasti vyZadované Zmluvou
o Dielo, bude sa faktira povaZovat' za netiplnii a Objednavatel’ alebo Stavebny dozor je
opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie.

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
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stanovenych v projektovej dokumentécii, sutaznych podkladoch av Zmluve o Dielo
vratane jej priloh adodatkov a v zmysle platnych prdvnych predpisov, ato v sulade
s cenovou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt’
dokladované certifikatmi zhody podla zékona & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované
Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat” zmluvnym
a pozadovanym sktskam, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi, inak zodpoveda za vzniknuté Skody. V pripade, ak Zhotovitel' takéto
materialy, stavebné diely a vyrobky nenahradi, ato ani v dodatocnej lehote urcenej
Objednavatelom, takéto konanie je dovodom na uplatnenie zmluvnych pokut
dohodnutych v &l. X ods. 2 zmluvy, ako aj na odstupenie od Zmluvy o Dielo zo strany
Objednavatela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky vykonané ukony na Stavenisku, vratane vsetkych
stavebnych postupov a za celé zhotovované Dielo. Zhotovitel’ je povinny, kedykol'vek ho
oto Stavebny dozor poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré
navrhuje pouzZit’ za uéelom vyhotovenia Diela.

Ak Zhotovitel’ povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéitovne
poZiadanie Stavebného dozoru po predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednavatel'a
vykonat, pokial nie st vrozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom.

Ak Stavebny dozor bude vyzadovat doplnenie alebo bude vyzadovat dalSiu
dokumentaciu od Zhotovitel’a, Zhotovitel’ ju bez odkladu na vlastné naklady vypracuje.

Zhotovitel je pred zalatim vykopovych prac alebo inych pric, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako s kanalizacia, vodovod,
telekomunikacné kable, vojenské kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia
a podobné) povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujicich sieti. Zhotovitel
pred zadatim prac vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu na svoje naklady.
Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho podzhotoviteI'mi
podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto 3kody musi na vlastné naklady
bezodkladne odstranit’. Zhotovitel' je povinny na svoje néklady urobit’ vetky opatrenia
a splnit vSetky opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov
a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni ako aj opatrenia suvisiace
s odstranenim, pripadnou prekladkou alebo znovuzriadenim existujucich inZinierskych
sieti.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti Diela,
ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel aspoit 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve
Objednavatela, Ze &ast’ Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade,
7e ju nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie
naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel'.
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Zhotovitel' zna3a nebezpegenstvo skody na zhotovovanom Diele a materialoch az do dia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej Casti Zhotovitel'om
a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej Casti Objednavatelom podla
&l. VIL. Zmluvy o Dielo. Skutoénost, Zze Objednavatel' skontroloval vykresy, vypocty,
dodévky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné
vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruCené riadne
splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizécie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. 1 polas realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit'  zdznam
a fotodokumentaciu rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktori odovzda Objednavatelovi. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne
vznikna pochybnosti oich stave pred zalatim prac na stavbe, plati rozhodujice
stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikéciach udrziavat’
Eistotu a priebeZne odstratiovat’ ne¢istoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad

Diela musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- pristupov, moZnosti uzivania audrzby verejnych alebo stikromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednéavatel'a alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel' povinny
odstranit’ na vlastné néklady uvedenim do pévodného stavu bezodkladne /v zévislosti od
rozsahu spdsobenej $kody/. V opa¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny tieto Skody
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Ak v suvislosti so zadatim prac na Stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a v€asné
obstaranie a plnenie zodpoved4 na vlastné naklady Zhotovitel',

Ak v stivislosti so zatatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’
dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat’ ich
na vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie. Zhotovitel' sa
zavizuje na vlastné naklady zabezpelit a so sthlasom Objednavatela umiestnit’
informa¢né tabule pre verejnost’ s aktualnymi tdajmi o konkrétnych dopravnych a inych
obmedzeniach stvisiacich so stavebnymi pracami podla tejto zmluvy o dielo,
o predpokladanom &ase trvania tychto obmedzeni a o moznych sposoboch vyhnutia sa
predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouZivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo
k poskodeniu ciest a mostov umoziiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim
k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitel'a alebo
ktorymkol'vek z jeho podzhotovitelov. Vzniknuté¢ zavady a poskodenia je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstranit’ na vlastné ndklady uvedenim do povodného stavu.
V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a poskodenia odstranit’ na
naklady Zhotovitel'a.




16. Zhotovitel' do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na
Stavenisku Stavbyvediiceho, s poZadovanymi skusenostami a kvalifikaciou v zmysle
platnych predpisov Slovenskej republiky. Vsetci stavbyvediici Zhotovitela musia mat
opravnenie na vykon stavbyvediiceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov.

17. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Nebezpeenstvo Skody na
zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do dita podpisu
preberacieho protokolu Objednavatelom.

VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1.  Objednavatel sa zaviizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko
prevziat' v termine uréenom v &l. IT ods. 2 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti
kradeZiam, za vhodné oznadenie vystraznymi tabulami a oznacenim podla poziadaviek
Poskytovatel'a o financovani diela z prostriedkov Europskej tnie pocas celej lehoty
vystavby, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ technické podmienky pre
vyuzivanie podpernych bodov a montdz zariadeni pre icely umiestnenia svietidiel
verejného osvetlenia uréené ich vlastnikom Stredoslovenskou energetikou - Distribucia,
a.s. Montaz svietidiel verejného osvetlenia je moZnd aZ po obojstrannom podpise
zmluvy medzi zhotovitel'om a SSE - Distribucia, a.s.

3. Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny
plnit’ povinnosti vyplyvajiice zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a zodpoveda
za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu. TaktieZ je povinny udrziavat' na
komunikéciach &istotu a poriadok, v pripade ak tuto svoju povinnost’ nesplni ani po
vyzve Objednavatela, ma pravo tito povinnost’ splnit’ Objednavatel' prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela.

4. Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat' predpisy a opatrenia
na zabezpelenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

5. Zhotovitel' bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolérneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvediiceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebn¢ho dennika je d’alej opravneny
robit’ zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie
je moZné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

6. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
ddvodu vznika ZhotovitePovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi
a taktiez vznika Objednavatelovi povinnost reagovat’ pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitel'a.
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Zhotovitel’ je povinny predloZit' Stavebnému dozoru na schvélenie vzorky materialov,
vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktor¢ nie su vyslovne
$pecifikované v projektovej dokumentécii ako aj na poZiadanie predlozit’ Stavebného
dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov, vyrobkov avybavenia. V predmetnej
stvislosti sa zhotovitel' zavizuje, Ze 3 dni pred montaZou svietidiel verejného osvetlenia
predlozi vzorku svietidla na schvalenie vzorky Stavebnému dozoru. V pripade, Ze
vzorka nesplni vietky parametre uvedené v sitaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo,
Zhotovitel' je povinny okamzZite na vlastné naklady odstranit’ vietky nedostatky zistené
alebo vyplyvajuce zo svetlotechnickych skufok a merani, ktoré budu nasledne
uskutocnené.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré¢ vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to & tieto boli vykonévané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo jeho dodavatePmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikoIvek nim
spdsobent, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodent ¢ast’ diela do pdvodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.
Néhradu $kody je Objedndvatel opravneny jednostranne si odpocitat’ z Ciastky
fakturovanej Zhotovitel'om.

ZhotovitePom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Gidrzbe spinali okrem
platnych STN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené
projektom stavby, a musia byt’ doloZené certifikatmi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpeovat kontroiné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné <asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skagkam Zhotovitel' odstrani
bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skusky buda vykondvané v 100%-nom
rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' je povinny si zabezpedit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy,
stanoviska a iné potrebné dokumenty, ktoré st potrebné k realizacii prac (napr. suhlas
k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informaénych tabdl, suhlas s pracami
v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uzivaniu
cestnych komunikacii apod.) vzmysle arozsahu zmluvnej dokumentacie vratane
vietkych poplatkov, nékladov spojenych s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za
nedodrZanie terminov a podmienok tam uvedenych.

Zhotovitel’ a zavizuje na vlastné naklady vypracovat’ Plan zabezpeCenia kvality a Plan
kontroly kvality, ktory spiiia poziadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat
a aktualizovat’ ich po cely &as realizécie prac. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby
vietci jeho podzhotovitelia a dodavatelia vyhovovali poZiadavkam zriadené¢ho Planu
zabezpelenia kvality a Planu kontroly kvality.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat' vietky pokyny Objedndvatela a konat' presne
a dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to & sii v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
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Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady poistit’ dielo pre pripad poSkodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo inych $kod na zhotovovanom Diele (d’alej len ,poistenie
diela®) a poistit’ zodpovednost’ za $kody, pri vykone ¢innosti a Skody spOsobené vyssou
mocou a na majetku azdravi tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a jeho
podzhotovitel'ov (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za skodu®) vo vyske ceny diela po
celt dobu zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia v lehote do 30 dni odo dia uzatvorenia tejto
zmluvy. Pokial' Zhotovitel' poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi kazdu poistni udalost’ na
stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
ktory vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych  podmienok
a v primeranom ¢ase a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

0d zagatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel’. V pripade po¥kodenia, straty, alebo znienia uz vykonanych
prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne ur€it’ povodca $kod na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat’
tym vzniknuté naklady pévodcovi 8kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude
Zhotovitel' uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat’ naroky z titulu prekaZzok na odovzdanom pracovisku
pri vykonavani diela len vtedy, ked’ zabraiiujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatel'ovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zaCne, pripadne
ukonéi realizaciu diela predCasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat' zavizné technick¢ normy a d’alsie
platné normy vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby podas predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Gidrzbe zarucend
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpednost’ pri uzivani, ochrana
proti hluku a uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel’ sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomocky
v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie,
v ktorom bol zisteny nedostatok 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skiSky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
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vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho méa Objednévatel' pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovu zmluvnua
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia
podrobit’ sa skiiske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
na stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla
medziludského spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu
opravneny pozadovat' u Zhotovitela jednorazovii zmluvnii pokutu vo vyske 300,- € za
kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je oprdvneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz
preruit’ pracu, ak zodpovedny Stavbyvedici zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpeénost uskutoétiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretelne oznaCené
firemnou znatkou tak, aby mal Objednavatel’ prehlad o Fud’och pohybujtcich sa
v ramci staveniska. Firemnym S$titkom neoznaCeného pracovnika ma zastupca
objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel je povinny =zucastiiovat sa na kontrolnych dfioch zvolédvanych
Objednavatelom, s uéastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyCistit),
upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela, ato v lehote
najneskdr do 10 dni od podpisania preberacicho protokolu resp. do 10 dni odo diia
odstipenia od zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost’ nesplni ani v dodatocnej lehote
uréenej Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat’ Stavenisko vypratat
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, a na zmluvni pokutu vo vyske
500,- €, a to za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

Ak posledny defi lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve

pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presava sa povinnost’ na predchadzajici pracovny def.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ elektronickii verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Vlastnicke pravo zo zhotovitel'a na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

VIIL
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Objednavatel’ na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Objednavatel’ musi obdrzat’ pisomni Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred

pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok alebo po Castiach. Predpokladany
termin odovzdania Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi:

| A/
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- 3x uplnt dokumentaciu skutotného vyhotovenia Diela opatreni peciatkou
Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elabordt so zameranim realizovanej stavby, geodetické
polohové a vy§kové zameranie skutocného vyhotovenia dokongenych objektov alebo
ich ¢asti pri podzemnych vedeniach a objektoch pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsuhlasené Stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim;

- protokoly o ispesnom vykonani jednotlivych sktsok vsetkych zariaden;

- doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikéaciach a chodnikoch (protokoly o skuske
v stilade s vydanim rozhodnutia o zvla$tnom uZivani komunikacii);

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33
1500 a vyhlagky €. 508/2009 Z. z.;

- pri zariadeniach triedy ,,B“ spravu o prvej funkénej skugke v stlade s vyhlaskou
¢. 508/2009 Z. z.;

- kladné revizne spravy vietkych elektrotechnickych zariadeni;

- kopiu stavebného dennika;

- zoznam odbornych skigok vyhradeného technického zariadenia podla vyhlasky
¢. 508/2009 7. z.;

- doklady vyzadované podfa zdkona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;

- dokumentaciu komplexnych skusok a protokol o uspesnom vykonani komplexnych
skusok;

- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych
a stavebnych dodavok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti, zariadeni
a materialov podl'a STN, protokoly o vykonani skdSok, apod.);

- dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni (atesty,
certifikaty, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni
ochran, protokoly o vykonani sktSok, vychodzie revizne spravy podfa STN,
prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré su zabudované do stavby spliiaju poZiadavky
technickych predpisov a $pecifikacii);

- zapisnice o prevereni prac a konStrukeii, zakryvanych pocas vystavby;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezalatie preberacieho konania.

Stcastou preberaciecho konania Diela budi funkéne skusky, ktorych ucelom bude
zistovanie, ¢i odovzdavané Dielo spitia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v jej
prilohéch a stanovené vicobecne zavéznymi predpismi alebo rozhodnutiami prislusnych
organov.

O odovzdani a prevzati odovzdavanej Casti Diela v pripade sthlasu Objednavatel'a
s odovzdavanim Diela po &astiach sa spise Protokol o prevzati dasti Diela, ktory musi
obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

a) oznatenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych
v ohlaseni a v projektovej dokumentacii stavby;

b) zoznam osdb zulastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, priCom povinne sa
predpisuje uviest minimalne Stavbyveduceho zhotovitel'a, Stavebny dozor
a Autorsky dozor;

¢) zaznam priebehu funkénych skuSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane

vyhodnotenia tychto skiSok;
Y/
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d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdavanej Casti;
e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f) miesto a ¢as preberacieho konania;

g) podpisy zucastnenych osdb.

Pokial' sa Diclo bude so stthlasom Objednéavatela odovzdavat’ po Castiach, sucastou
posledného preberacieho konania budu &iastkové preberacie skisky odovzdéavanej Casti
a komplexné prevadzkové skusky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku.

Preberaci protokol Diela bude okrem nalezitosti uvedenych vods. 5 tohto ¢lanku
obsahovat’ aj vyhlasenie, Z¢ diiom ukonenia preberacieho konania zacina plynut
zaruéna doba v zmysle ¢l. VIII. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie
datum zadatia a ukoncenia zarutnej doby. Pred zaveretnym preberacim konanim,
prostrednictvom ktorého Objednavatel' prevezme predmet Zmluvy o Dielo ako celok,
Zhotovitel na svoje naklady za wlasti Objednavatela uskutoéni vSetky merania
svetelno-technickych parametrov podl'a STN-EN 13201 Cl. 1-4 na parametre uvedené
v sutaznych podkladoch. V pripade, 7¢ predmet Zmluvy o Dielo nesplni vSetky
parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednavatel’ predmet
Zmluvy o Dielo neprevezme a Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’
vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajice zo svetlotechnickych
sktisok, a to najneskor ku driu ukongenia preberacieho konania.

Zavizok Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom
ukonéenia preberacieho konania, pri¢om preberacie konanie sa povazuje za ukonCené
podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu podl'a Zmluvy o Dielo obidvomi
zmluvnymi stranami.

VIIIL.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo méa v dobe ukonéenia preberacieho
konania poZadované vlastnosti spiiiajuce projektované technické a ekonomické
parametre, ¢ zodpovedd technickym normam a predpisom Slovenskej republiky
a podmienkam uréenym v Zmluve o NFP, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo
zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat" Dielo minimalne 60 mesiacov
v stavebnej CGasti a minimalne 24 mesiacov v technologickej Casti od ukonCenia
preberacieho konania. Zhotovitel' zéroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo
zhoduje s tidajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre &asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmluvy o Dielo za¢ina zaru¢na doba plynat’ ditom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povaZuju za prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania.
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IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v Case odovzdania vratane
skrytych vad aza vietky vady vzniknuté pocas zaruénej doby. Ak Objednavatel
reklamuje u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel’ povinny
tieto odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o ich zistil
alebo ¢o ich mohol zistit’.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vady az do &asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady zaru¢na doba neplynie. Na opravovane Casti diela
v zaruénej dobe sa stanovuje zaruéna doba minimalne 60 mesiacov v stavebnej Casti
a na 24 mesiacov v technologickej Casti.

Objednavatel' v oznameni vad popiSe vadu a urci Zhotovitelovi primeran lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskor do
10 dni od dorudenia oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je
Zhotovitel' povinny odstranit’ vady ako aj nahradit’ vzniknuté Skody spdsobené vadou
ajej odstrafiovanim. Vada sa povaZuje za odstranend az okamihom odstranenia vady
a nahradenia vzniknutych $kod spdsobenych vadou a jej odstrafiovanim. V pripade, ak
ide o vadu spdsobujucu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie,
tato je Zhotovitel povinny odstranit’ do 24 hodin po jej oznameni Objednévatel'om.
Zhotovitel je povinny najneskdr do 10 dni odo diia dorucenia oznamenia Objednavatel'a
o vade spdsobujticej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havarie,
odstranit’ vzniknuté $kody spdsobené vadou a jej odstratiovanim. V pripade, ak v tejto
lehote Zhotovitel neodstrani vady a $kody vzniknuté v dosledku vady a jej
odstrafiovania, ma sa za to, e vada nebola riadne odstranena a Objednéavatel’ ma pravo
na zmluvnu pokutu dohodnutt v €. X ods. 2 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani niektora z vad uvedenych v oznameni vad v urCenej lehote
a neodstrani ako aj nenahradi vzniknuté $kody spdsobené vadou a jej odstrariovanim,
Objednavatel je opravneny odstranit’ vadu a vzniknuté $kody prostrednictvom odborne
sposobilej osoby na naklady Zhotovitel'a, priom nie je viazany jednotkovymi cenami
vo vykaze vymer. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom Objednavatel’a nie su
dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnutej zérutnej doby
a zodpovednosti Zhotovitel'a za vady, ktoré sa poCas tejto zaruénej doby vyskytnu na
predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vtakomto pripade ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo vyske 500 EUR.
Zaroveii ma Objednavatel narok na néhradu $kody a nahradu ucelne vynaloZenych
nékladov savisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia Zhotovitela v plnom
rozsahu. Lehota splatnosti faktury bude 30 dni odo diia jej dorucenia.

Ak by price na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit
- vykonnost’, resp. funkénost’ Diela, mdZe Objednavatel vyZadovat opakovanie
akychkolvek skusok uvedenych vZmluve o Dielo na naklady Zhotovitel'a. Tato
poziadavka bude ozniamend do 28 dni potom, Co bola vada alebo poskodenie
odstranené.
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Clanok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
tasovom Harmonograme prac alebo v pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym
a vasnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. VIIL tejto zmluvy ma
Objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € za kazdy den
omeskania.

Ak bude Zhotovitel' v omeskani s riadnym a v&asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednévatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den
omeskania aZ do ich riadneho odstranenia, a to za kazda vadu samostatne, pokial' ide
o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zadtaty defi omeskania
a7 do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavizku
akéhokolvek druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajiiceho z tejto zmluvy ma zhotovitel
pravo na urok z omeskania vo vyske 0,005 % z dlhovanej Ciastky za kazdy def
omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel mdZe odstipit’ alebo Ciastoéne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’
ich realizovat’ tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny
uréené vo vykaze vymer (Priloha ¢. 2) z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela,
ktoré sa povazujii za podstatné porusenie tejto zmluvy:

a) Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom
a zadatim préc a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat’) dni.

b) Ak Zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou.

¢) Ak Zhotovitel je vomeSkani splnenim  terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac (Priloha €. 3) o viac ako 10 (desat) dni.

d) Ak vzhPadom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze Zhotovitel' dodrzi terminy plnenia podl'a tejto zmluvy.




¢) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vo&i Zhotovitel'ovi vedie exeku¢né konanie.

f) Ak dochéddza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vzt'ahov Zhotovitel’a.

V pripade odstipenia Objedndvatel'a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti
prac a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma
Objednavatel’ v dosledku podstatného poruenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH. Zhotovitel' je d’alej
povinny nahradit $kodu a preukazatelné zvySené ndklady, ktoré vzniknu
Objednavatelovi prediZenim lehoty realizacie stavby a ndklady vzniknuté odstipenim
alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie dicla
inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a preukéazatelne
zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stivislosti s doterajSou Cinnostou
Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia. Zmiuvnou pokutou,
teda nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj
keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

XII.
Ziveretné dojednania

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len
pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt’ podpisané
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit' len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrus$enia
resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie tejto Zmluvy o Dielo
so vietkymi ¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname,

na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii
je schopny uskuto¢nit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla
vietkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutotnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek, pocas
platnosti a Gi¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a. Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny tirad SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly, Certifikalny organ
a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poveren¢ osoby,
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10.

11.

12.

e. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a eurépskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a EU

a poskytnut’ im vetku potrebni stéinnost’.

Vo vietkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel' povinny uviest obdobné ustanovenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vad predmetu
plnenia, zaru¢nej doby, nérokov Objednavatel’a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvne;j
pokuty, narokov Objedndvatel’a na nahradu zvysenych ndkladov zostavaju v platnosti aj
v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak
Objednavatel’ odoberie Zhotovitelovi Casti prac a vykonov podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat pohladavku Zhotovitel'a so svojimi
pohPaddvkami vo& Zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikni zo 8kod spdsobenych
ZhotovitePom alebo sankcii vo&i Zhotovitelovi alebo z inych zavézkov Zhotovitel'a voci
Objednavatelovi a Zhotovitel’ k tomu tymto dava Objednavatelovi svoj sthlas.

Zhotovitel moze postipit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane
postipenia pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo smou suvisiacej na
3. osoby len s predchadzajiicim pisomnym stithlasom Objednavatel’a.

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti touto zmluvou
je prislugnym sadom vieobecny sud Objednavatel’a.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutonost
nespdsobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi Objednévatel’ a 2
vyhotovenia Zhotovitel’.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla G¢tu v pefiaznych
Gstavoch, kazd4 zo zmluvnych stran je povinna oznamit' tuto skuto¢nost’ bezodkladne
druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Ze podl'a povodnych Gdajov bolo plnené
spravne.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
Objednavatel, alebo Zhotovitel oboznédmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su
predmetom obchodného tajomstva a nebudil pouzité na akykolvek iny neZ zmluvny
icel a nebudi ozndmené tretej osobe.

Objednavatel’ mé vzdy pravo schvalit’ kazdy text pouzity Zhotovitefom v publikdciach
alebo propaga¢nych materialoch.

Obe strany si si vedomé nasledkov, ktoré¢ moézZu byt vo¢i nim uplatiiované v pripade
porugenia tohto zavizku podl'a §17 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Toto ustanovenie sa nevztahuje na idaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje
v$eobecne zname.

13. Sudastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢.
Priloha
Priloha
Priloha
Priloha €.
Priloha
Priloha

1
.2
.3
4
5
.6
i

O< O< O( O( 0( O(
]

Priloha ¢. 8
Priloha ¢. 9
Priloha €. 10 -
Priloha¢. 11 -

projektova dokumentacia a technické spravy,

podrobny vykaz vymer — poloZkovy rozpocet,

&asovy harmonogram postupu realizicie prac,

poistna zmluva, *Pozndmka

elektroenergeticky vypocet,

svetelno-technicky vypocet,

katalégové listy vietkych typov ponukovych svietidiel a svetelnych
zdrojov,

certifikaty na vietky typy ponukovych svietidiel a vyloznikov,
katalégové listy vietkych typov ponukovych vyloZnikov,

OplS systému regulacie osvetl'ovacej sustavy,

opis ponukového zabezpetenia dispelingovej komunikécie a spdsob
dispecingu.

*Pozndmka: Poistnii zmluvu uvedenii v prilohe & 4 bodu 13 cldnku XIL Zdverecné

dojednania predloz’z' az uspesny uchddzac.

14.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zéklade ich slobodnej a vaznej vole,
nie v tiesni ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne preCLtah jej
obsahu po rozumeli a na znak sithlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania statutamym1 zastupcam1 oboch
' zmluvnych strdn aG&innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom

sidle Objednavatela.
oY G ) gpse
V Rudine, diia ‘74’.@0/{ , 7 ...... ﬂ 7!/76/5/ ..... /ij"/j
OBJEDNAVATEEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Anna Micianova IMAO electric, s.r.o.
starostka obce Nikola KubiSova — splnomocnend osoba




Rozpocéet stavby

Stavba :
Budovanie a modernizacia verejného osvetlenia v obci
mer. Pred. J.c. |Celkom bez Pred. J.C.s |Celkom s DPH
P.¢ Popis Jed |pocet|bez DPH € |DPHE DPH € €
Demontaz starého svetelného miesta
1}DemontaZ pouligného svietidla do vysky 10m, likvidacia ks| 158 17,00 € 2 686,00 € 20,40 € 322320€
2|Demont&Z 1-ramenného vyloznika v pracovnej vyske do 10m ks| 158 15,00 € 2 370,00 € 18,00 € 2 844,00 €
3} VyloZniky
4{Vyloznik na beténovy stoziar 0,5 m, Zn, VB/0,5 ks 195 17,50 € 341250 € 21,00 € 4 095,00 €
5{Montaz vyloznikov dodlizky 1m a vysky 10 m ks 195) 14,00 € 2 730,00 € 16,80 € 3276,00 €
6{ Kable a vodice
7|Kabel silovy medeny CYKY-J 3x1,5 s montazou m 258 0,50 € 129,00 € 0,60 € 154,80 €
8|Kabel silovy AYKY-J 4x35 s montaZou m 48 5,00 € 240,00 € 6,00 € 288,00 €
Jama pre uloZ. pas. uzemn. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre
9|zemny pasik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3 ks 5,00 € 15,00 € 6,00 € 18,00 €
10|Uzemiiovacia doska (ZD 01) 2000x250 mm véit. prislusenstva m 22,00 € 66,00 € 26,40 € 79,20 €
Ukongenie vodicov v rozvadzag. v€. zapojenia a vodidovej
11 |koncovky do 2.5 mm2 ks 780 1,00 € 780,00 € 1,20 € 936,00 €
Ukongenie vodi&ov v rozvadzag. v&. zapojenia a vodiCovej
12|koncovky do 16 mm2 ks 48 1,00 € 48,00 € 1,20 € 57,60 €
13| Material pre vzdusné vedenie
14|Silova svorka na vzdugné vedenie, stredna 5210/3; 4-35mm2 ks 402 7,00€ 2 814,00 € 8,40 € 3376,80 €
15| montaz svorky vzdusného vedenia ks| 402 3,00€ 1 206,00 € 3,60 € 1447 20 €
16|Poistka na svietidlo pre vzdu$né vedenie 6A ks 195 8,00 € 1 560,00 € 960 € 1 872,00 €
17] Svietidla a prislusenstvo
Cestné svietidlo LED s vysokouginnym fazetovym optickym
18|systémom, IP66, s regulaciou 4000K , Ra 70, 49W ks 93 600,00 € 55 800,00 € 720,00 € 66 960,00 €
Cestné svietidlo LED s vysokotiginnym fazetovym optickym
19|systémom, IP66, s regulaciou 4000K , Ra 70, 21W ks! 102 620,00 € 63 240,00 € 744,00 € 75 888,00 €
20|Priruba pre svietidlo =60, 76mm ks 195 25,00 € 4 875,00 € 30,00 € 5 850,00 €
21|0dbomné odskasanie a kompletizacia svietidia pred osadenim ks| 195 4,00 € 780,00 € 4,80 € 936,00 €
22|MontaZ pouli&ného svietidla do 10 m ks| 195 19,00 € 3705,00€ 22,80 € 4 446,00 €
23|Montaz poistkového kompletu na svietidlo vzd. Vedenia ks 195 3,00 € 585,00 € 3,60€ 702,00 €
24|Revizia svietidla ks 195 4,00 € 780,00 € 480€ 936,00 €
25|nastavenie regulacie vykonu svietidla ks 195 4,00 € 780,00 € 480€ 936,00 €
26{Regulacia
27{PC pre dohtadfové centrum ks 1 520,00 € 520,00 € 624,00 € 624,00 €
28|Management sw pre dohlad a riadenie VO ks| 1l  1600,00 € 1600,00€| 1920,00€ 1 920,00 €
Ozivenie a nastavenie sw pre dohlad a riadenie VO,
29| pripojenie na vzdialeny server ks| 1 1219,00€ 1219,00€| 146280€ 1462,80 €
30{Rozvadzace
31|Monta# skrinky IPS a SPP 0, zapojenie ks 3 15,00 € 45,00 € 18,00 € 54,00 €
32|Pomocné prace pri osadeni rozvadzaga ks 3 5,60 € 16,50 € 6,60 € 19,80 €
33|Demontaz rozvadzata Verejného osvetlenia ks| 3 60,00 € 180,00 € 72,00 € 216,00 €
34pripojkova skrita SPP 0,na stip,3x63A ks 3 15,00 € 45,00 € 18,00 € 54,00 €
Inteligentny Rozvadzaé VO smonitoringom veliéin a pripojenim
35|na diafkovy dispecing s GSM modulom ks 3| 3700,00€ 11100,00€ | 444000€ 13 320,00 €
36]Monté? a ofivenie RVO ks 3 330,00 € 990,00 € 396,00 € 1 188,00 €
37|Revizia rozvadzaa + revizna sprava ks 3 250,00 € 750,00 € 300,00 € 900,00 €
38{SPOLU 165 067,00 € 198 080,40 €




