

ZMLUVA O DIELO č. 06/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami s nasledovným obsahom :

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Rudina

Zastúpený: Ing. Anna Mičianová- starostka

Sídlo: Rudina č. 442, 023 31 Rudina

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Anna Mičianová

vo veciach technických: Ing. Ján Vojtek

Bankové spojenie:

č. účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Doprava a služby K&T spol.s r.o.

Miesto podnikania: Horelica 13

022 01 Čadca

Zastúpený : Tatarka Peter, konateľ

Kubala Zdenek, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: **Ing. Štefan Vlček**

vo veciach technických: **Ing. Vlček Štefan**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 36008184

DIČ pre DPH:SK 2020422888

Telefón: **041/4334411**

Fax : **041/4334411**

Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č.3549

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o dielo z dôvodu realizácie stavby „ **Stavebné úpravy existujúceho mosta v rkm 2,8 - rekonštrukcia a rozšírenie mosta cez Rudinský potok do miestnej časti – do Masláka.**“

2.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 04.09.2015 .

2.3. Východiskové údaje: „ **Stavebné úpravy existujúceho mosta v rkm 2,8 – rekonštrukcia a rozšírenie mosta cez Rudinský potok do miestnej časti – do Masláka** “ –výkaz výmer.

2.4. Názov stavby: „ **Stavebné úpravy existujúceho mosta v rkm 2,8 – rekonštrukcia a rozšírenie mosta cez Rudinský potok do miestnej časti – do Masláka.**“

